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Repubblica Italiana
Comune di Vignone
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Repertorio n.

Contratto d’appalto dei Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica dei

Rii Ronche, del Piaggio e Talembra (CUP - ClG
).

L'anno , addi del mese di ,in , hella Sede Muni-

cipale, davanti al sottoscritto , Segretario Comunale autorizza-

to a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai
sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, si sono costituiti:

- da una parte, il signor (codice fiscale ), nato a
il giorno , residente in
via n , Responsabile del Servizio del

comune di Vignone (partita IVA 00467940037), il quale dichiara di agire in no-
me, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, di seguito nel pre-
sente atto denominato semplicemente “Stazione appaltante”;

— dallaltra, il/la signor/signora (codice fiscale

), nato a il giorno , residen-

te in , via n. , che interviene al presente atto non in

proprio, ma in qualita di e rappresentante legale
dell'impresa , con sede in , via

n. (partita IVA ), iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del (numero di iscri-

zione e codice fiscale — numero iscrizione repertorio economico

amministrativo (R.E.A.) ), di seguito nel presente atto deno-

minata semplicemente “Appaltatore”.

Della cui identita e della piena capacita delle sopra costituite parti, io, Segretario

Comunale rogante, sono personalmente certo.

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. in data

, & stato stabilito di affidare i lavori allimpresa , con
sede in , via n. , per I'importo complessivo di euro

(oltre IVA), di cui euro per lavori a misura, al netto del

ribasso offerto del % ( per cento), ed euro per oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- il possesso dei requisiti dell’Appaltatore € stato verificato positivamente, con la
conseguente efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e
8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito nel presente atto de-
nominata semplicemente “Codice dei contratti”;

- non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi
dellarticolo 32, comma 10, del Codice dei contratti;

(in alternativa)

- il termine dilatorio per la stipulazione del contratto & scaduto il giorno ,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 5, e 32, comma 9, del
Codice dei contratti;

- ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti, il responsabile unico del pro-
cedimento e I'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita;

- la Stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 90, comma 9, lettera b), e
dell’'allegato XVII, punto 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
ha acquisito il documento unico di regolarita contributiva (DURC);




- & intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la
reciproca volonta di obbligarsi.

Tutto quanto sopra premesso e confermato, da ritenersi parte integrante e sostan-

ziale, si stipula e si conviene quanto segue.

Titolo | — Disposizioni generali

Articolo 1 — Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva al-
cuna, l'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli
atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capi-
tolato speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Codice
dei contratti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito nel presente atto
denominato semplicemente “Regolamento generale”), nei limiti della sua appli-
cabilita.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1, com-
ma 6, del Capitolato speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge 136/2010, il Codice identifica-
tivo della gara (CIG) ¢ il seguente e il Codice Unico di Pro-
getto (CUP) & il seguente

Articolo 2 — Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro complessivo di euro
(oltre IVA), di cui euro per lavori a misura, al netto del ribasso offerto
del % ( per cento), ed euro per oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso.

2. Limporto contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeee-
e), del Codice dei contratti, e 43, commi da 3 a 10, del Regolamento generale;
pertanto, si procedera all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e
regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui al
successivo articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto
dall’Appaltatore.

Articolo 3 — Condizioni generali del contratto

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderoga-
bile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedot-
ti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché del-
le previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conosce-
re e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con ri-
nuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo
ai quali € applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4 — Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto ap-
provato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145 in data 19/4/2000 (di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Capitolato generale
d’appalto”), I'’Appaltatore ha comunicato il domicilio eletto.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del Capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati presso il tesoriere della
Stazione appaltante, previa emissione di mandati di pagamento.



. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti, del Capitolato generale d’appalto,
il/la signor/signora € autorizzato/a per conto dell’ Appaltatore a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.
. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti bancari comunicati
alla Stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad
operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
. L'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, ha co-
municato che condurra i lavori personalmente.

(in alternativa)
. L'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, ha co-
municato che non condurra i lavori personalmente, conferendo mandato con
rappresentanza, per atto pubblico, depositato presso la Stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivi-
ta necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, ga-
rantire la presenza sul luogo dei lavori.
. La Stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresen-
tante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,
di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata
dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata
da ogni responsabilita.

Titolo Il — Rapporti tra le parti

Articolo 5 — Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
(opzione 1: inizio lavori dopo la stipula del contratto)
. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito
a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dal-
la predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

(opzione 2: inizio lavori prima la stipula del contratto)
. I lavori, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13,
del Codice dei contratti, sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione
del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna, che qui si intende in-
tegralmente riportato.
. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 90 (novanta)
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare negli articoli 13, 14 e 20.

Articolo 6 — Penale per i ritardi

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo
0,70 per mille (euro zero e centesimi settanta per ogni mille) del’importo con-
trattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova
applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta di risolvere il contratto ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, del Capitolato speciale d’appalto; b) nellinizio dei
lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai
sensi dell’articolo 13, comma 4, del Capitolato speciale d’appalto; c) nella



ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dal direttore dei lavori
per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non
pud superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono
tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione I'articolo 21 del Capitolato speciale d’appalto.

4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare negli articoli 18 e 21.

Articolo 7 — Sospensioni e riprese dei lavori ordinate dal Direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente ec-
cezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utiimente a regola d’arte, il Direttore dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell’Appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I’Appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l'indicazione dello stato di avan-
zamento dei lavori; b) 'adeguata motivazione a cura del Direttore dei lavori; ¢)
I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso an-
che con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

3. Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione,
deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione.

4. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione,
o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del Capitolato speciale,
0 comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'Appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante
pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile.

5. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 16.

Articolo 8 — Sospensioni e riprese dei lavori ordinate dal Responsabile unico del
procedimento (R.U.P.)

1. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessita o di
pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica. L'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al
Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la
sospensione dei lavori ed emette [lordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14
del Capitolato speciale d’appalto, o0 comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, I'Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita. La Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri



—_

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: a) in applicazione di
provvedimenti assunti dallAutoritd Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione; b) per i tempi strettamente
necessari alla redazione e approvazione di eventuali varianti di cui all’articolo
38, comma 11, del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 9 — Oneri a carico dell’Appaltatore

. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitola-

to generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’Appaltatore

le spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occor-
rere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato
di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per
la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

L’Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le im-

prese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da e-

sercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel

cantiere.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestio-

ne tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esi-

gere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore

per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi re-

sponsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel

Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 58.

Articolo 10 — Contabilita dei lavori

. La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito do-
cumento, con le modalita previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavora-



zione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi
unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o
i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testi-
moni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in eco-
nomia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito
dalla Stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nel Capo 4 (Contabilizzazione dei
lavori).

Articolo 11 — Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo
. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 31.

Articolo 12 — Variazioni dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o0 in meno con l'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno
dellimporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei
contratti. Oltre tale limite I'’Appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto.
. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 38.

Articolo 13 — Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti & dovuta
allappaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per
cento) dellimporto del contratto da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data
di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P. Ove non motivata, la ritardata
corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 26.

Articolo 14 — Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati
secondo le modalita previste nell’articolo 27 del Capitolato speciale d’appalto,
raggiungono un importo non inferiore al 30% (irenta per cento) dellimporto
contrattuale.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un
importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale,
pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello
minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di
avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto
finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28 del Capitolato speciale d’appalto. Per



importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni,

per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al mede-
simo, I'’Appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione del-
lo stato di avanzamento e al’emissione del certificato di pagamento, prescin-
dendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 27.

Articolo 15 — Pagamenti a saldo

. La rata di saldo & pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del

certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore
presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un
importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato
delll.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo di due anni; b) efficacia dalla data di erogazione della rata
di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di regolare
esecuzione.

. Sullimporto della rata di saldo & operata, se del caso, la trattenuta di un importo

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima.

Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 28.

Articolo 16 — Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel

Capitolato speciale d’appalto, in particolare negli articoli 29 e 30.

Articolo 17 — Regolare esecuzione, gratuita manutenzione e presa in consegna dei

1.

lavori ultimati

Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro il termine perentorio di tre
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carat-
tere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approva-
zione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione ap-
paltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e ri-
chiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la
revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sul'ammissibilita del certifi-
cato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli
avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente
articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui
al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205,
comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di
cui al primo periodo & notificato all’appaltatore.

Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante
ha facolta di procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della re-



golare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente arti-
colo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, tra-
scorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino al-
I'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta
nella facolta della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate, anche immediatamente dopo I'accertamento
sommario di cui allarticolo 55, comma 1, del Capitolato speciale d’appalto o
nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 56 del Capitolato speciale
d’appalto oppure nel diverso termine assegnato dal direttore dei lavori, nel
rispetto delle modalita e dei limiti previsti dall’articolo 230 del Regolamento
generale.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare
la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dall’articolo di cui all’articolo 55, comma 5, del presente capitolato.

Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare negli articoli 55, 56 e 57.

Articolo 18 — Risoluzione del contratto

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel

Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 54.

Articolo 19 — Accordo bonario e transazione

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel

Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 50.

Articolo 20 — Definizione delle controversie

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &

devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di Verbania ed &
esclusa la competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi
accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Titolo Ill — Adempimenti contrattuali speciali

Articolo 21 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assisten-

1.

za
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assisten-
za dei lavoratori.

E stato acquisito, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), e dell’allegato
XVII, punto 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC).



—_

Articolo 22 — Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante la documentazione

indicata nell’articolo 41 del Capitolato speciale d’appalto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile del procedimento
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1.

Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nel Capo 8 (Disposizioni in materia
di sicurezza).

Articolo 23 — Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

. Ai sensi del decreto legislativo 159/2011, si prende atto che in relazione

all’Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del pre-
sente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislati-
vo, in materia antimafia.

Ai fini del comma 1, é stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata
dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative.

Articolo 24 — Subappalto

. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105
del Codice dei contratti, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in se-
de di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste nel Capitolato speciale d’appalto, in particolare nel
Capo 9 (Disciplina del subappalto).

(in alternativa se I'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappal-

2.

to oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
Non & ammesso il subappalto.

(in caso di garanzia fideiussoria intera)
Articolo 25 — Garanzia definitiva

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, mediante atto
di fideiussione rilasciato in data dalla societa ,
agenzia di , per un importo di euro determinato con le modali-
ta previste nell’articolo 35 del Capitolato speciale d’appalto cui si rinvia per ogni
ulteriore aspetto.
(in caso di garanzia fideiussoria ridotta)
Articolo 25 — Garanzia definitiva

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, mediante atto
di fideiussione rilasciato in data dalla societa ,
agenzia di , per un importo di euro determinato con le modali-
ta previste negli articoli 35 e 36 del Capitolato speciale d’appalto cui si rinvia per
ogni altro ulteriore aspetto.

(in caso di presentazione della polizza prima della stipulazione del contratto)

1.

Articolo 26 — Obblighi assicurativi
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'Appaltatore assu-
me la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipen-
denti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.



2. L'Appaltatore ha prodotto a tale scopo un’assicurazione, con polizza fideiusso-

ria rilasciata in data dalla societa , agenzia di
, per I'importo indicato nel bando di gara.

3 L'Appaltatore ha stipulato inoltre, con la stessa polizza, un'assicurazione di re-
sponsabilita civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale
di euro .

4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 37.

(in caso di mancata presentazione della polizza prima della stipulazione del
contratto)
Articolo 26 — Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'Appaltatore assu-
me la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipen-
denti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'Appaltatore a tale scopo & obbligato a produrre almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori un'assicurazione stipulata median-
te polizza fideiussoria per I'importo indicato nel bando di gara.

3 L'Appaltatore dovra stipulare inoltre, con la stessa polizza, un'assicurazione di
responsabilita civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massi-
male non inferiore a euro 500.000,00.

4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 37.

Articolo 27 — Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 136/2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se
non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro
7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, del presente capitolato e per
la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4, del presente capitolato.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento: a) per pagamenti a favore
dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dallordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a)
devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma
1; ¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti
tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della



spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera
a), fermi restando il divieto di impiego del contante e [I'obbligo di
documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge
136/2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a),
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-
bis, della legge 136/2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2,
lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una volta, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b),
del Capitolato speciale d’appalto.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3,
procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera
a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Titolo IV — Disposizioni finali
Articolo 28 — Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo
121 dell’allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.
. Se il contratto €& dichiarato inefficace in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al
comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.
. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo
104/2010.

Articolo 29 — Documenti che fanno parte del contratto

. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: a) il Capitolato spe-
ciale d’appalto; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; c) I'elenco dei
prezzi unitari; d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 81/2008; e) il
cronoprogramma; f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 25 e 26; g)
il Capitolato generale, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n.
145 in data 19/4/2000, per quanto non previsto nel Capitolato speciale
d’appalto.

. I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e ¢) sono allegati al pre-
sente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essen-
do parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono con-
servati dalla Stazione appaltante presso l'ufficio di segreteria.

Articolo 30 — Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il Re-
golamento generale, in quanto applicabile.



2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione del-
la capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione
dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legisla-
tivo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di
cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001.

4. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si
intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102, comma
2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 31 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. 2440/1923, sono a carico dell’appaltatore
senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo
periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche
occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti

o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi

1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova

applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diret-
tamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono
[.V.A. esclusa.

Questo atto, formato e stipulato in modalita elettronica, € composto da numero
I ( ) facciate dicuin. _ ( ) per intero, viene da me, Ufficiale
Rogante, pubblicato mediante lettura fattane alle parti, omettendone quella degli
allegati di cui i comparenti dichiarano di aver gia preso conoscenza in precedenza,
che, a mia richiesta, I’hanno dichiarato conforme alle loro volonta ed insieme con
me lo sottoscrivono in segno di accettazione, con modalita di firma digitale (la cui
validita del certificato € stato da me verificata) ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera
s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 62 (Codice dellamministrazione digita-
le).

Per il Comune di
firmato digitalmente

Per I'lmpresa
firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. firmato digitalmente



